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Sprostowanie

Ogtoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Ustugi

Sekcja I: Instytucja zamawiajacalpodmiot zamawiajacy

1.1)

Nazwa i adresy

Powiat Parczewski

ul. Warszawska 24

Parczew

21-200

Polska

Osoba do kontaktéw: Michat Niescioruk
Tel.: +48 833551470

E-mail: inwestycje@parczew.pl

Faks: +48 833550673

Kod NUTS: PL811

Adresy internetowe:

Gloéwny adres: https://spparczew.bip.lubelskie.pl

Sekcja ll: Przedmiot

I1.1)
I1.1.1)

11.1.2)

11.1.3)

11.1.4)

Wielkos$é lub zakres zamoéwienia

Nazwa:

Petnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycjg pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1250L od km 24+439 do

km 344300 na odcinku od dr. W815 w Siemieniu do dr. W813 w Parczewie
Numer referencyjny: AZ-VI11.272.7.2018

Gtéwny kod CPV
71247000

Rodzaj zaméwienia
Ustugi

Krétki opis:

Przedmiot zaméwienia obejmuje petnienie funkcji inspektora nadz6ér nad robotami budowlanymi polegajagcymi z
polegajacych na przebudowie drogi powiatowej nr 1250L od km 24+439 do km 34+300 na odcinku od dr W815

w Siemieniu do dr W813 w Parczewie.

Sekcja VI: Informacje uzupetniajace

V1.5)

V1.6)

Data wystania niniejszego ogtoszenia:
23/05/2018

Numer pierwotnego ogtoszenia

Pierwotne ogtoszenie przestane przez eNotices:

Login TED eSender: ENOTICES

Logowanie jako klient TED eSender: PowiatParczewski
Dane referencyjne ogtoszenia: 2018-074971

Numer ogtoszenia w Dz.Urz. UE — OJ/S: 2018/S 096-219325
Data wystania pierwotnego ogtoszenia: 21/05/2018


mailto:inwestycje@parczew.pl
https://spparczew.bip.lubelskie.pl
http://www.ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:219325-2018:TEXT:PL:HTML
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Sekcja VIl: Zmiany

Vil.1)
VII.1.1)

VII.1.2)

VI1.2)

Informacje do zmiany lub dodania

Przyczyna zmiany

Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucje zamawiajgca

Tekst, ktéry nalezy poprawié¢ w pierwotnym ogtoszeniu

Numer sekgciji: 11.2.14

Zamiast:

Strony ustalajg nastepujacy termin realizacji przez Wykonawce przedmiotu umowy:

1) Rozpoczecie — od dnia podpisania umowy,

2) Zakonczenie realizacji umowy — do zakonczenia terminu udzielonej przez wykonawce robot budowlanych
rekojmi oraz gwarancji. Zakonczenie robot budowlanych planowane jest na 31.11.2019 r. a maksymalny okres
gwarancji na 72 miesiace.

Powinno by¢:

1. Wykonawca wykona przedmiot zamowienia okreslony w terminie od dnia podpisania umowy do zakonczenia
rob6t budowlanych planowane jest na 31.12.2019r.

2. W ramach niniejszej Zamdéwienia Wykonawca zobowigzuje sie do udziatu w przegladach ktére odbedg sie w
potowie i na zakonczenie okresu gwarancji a takze w koricowym przegladzie okresu rekojmi.

Numer sekgciji: 11.2.7

Zamiast:

Data: 30/11/2025

Powinno by¢:

Data: 31/12/2019

Inne dodatkowe informacije:



