

Ogłoszenie nr 500038738-N-2017 z dnia 05-10-2017 r.

Powiat Parczewski: Kontrola i monitoring realizacji prac związanych z utworzeniem oraz modernizacją cyfrowych baz danych: EGiB, BDOT500 oraz GESUT - etap I Powiat Parczewski

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak

Nazwa projektu lub programu

e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 578296-N-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 500023201-N-2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Powiat Parczewski, Krajowy numer identyfikacyjny 3023736800000, ul. ul. Warszawska 24, 21200 Parczew, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 833 551 470, e-mail tadeusz.sarnowski@parczew.pl, faks 833 550 673.

Adres strony internetowej (url): www.spparczew.bip.lubelskie.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Kontrola i monitoring realizacji prac związanych z utworzeniem oraz modernizacją cyfrowych baz danych: EGiB, BDOT500 oraz GESUT - etap I Powiat Parczewski

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

AZ-VII.272.9.2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje pełnienie funkcji inspektora nadzoru i kontroli nad pracami geodezyjnymi polegających na -modernizacji ewidencji gruntów i budynków, utworzenie baz danych EGIB lub poprawie ich jakości i aktualności wraz z doprowadzeniem tych baz do zgodności z pojęciowym modelem danych EGIB, określonym w załączniku nr 1a do rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków, -utworzeniu inicjalnej bazy GESUT zgodnej z

pojęciowym modelem danych GESUT, określonym w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GEUT oraz krajowej bazy GESUT, -utworzeniu BDOT500 zgodnej z pojęciowym modelem danych BDOT500, określonym w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej, oraz -dostosowaniu bazy GESUT do modelu pojęciowego baz danych GESUT, określonego w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015r. w sprawie powiatowej bazy GEUT oraz krajowej bazy GESUT, -dostosowaniu bazy BDOT500 do modelu pojęciowego baz danych BDOT500, określonego w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej

II.4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 71248000-8

Dodatkowe kody CPV: 71630000-3, 72316000-3

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Zamawiający działając na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 t.j.) zawiadamia, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Kontrola i monitoring realizacji prac związanych z utworzeniem oraz modernizacją cyfrowych baz danych: EGiB, BDOT500 oraz GESUT - etap I Powiat Parczewski zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 6, którego treść brzmi następująco: „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodując, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć” Uzasadnienie unieważnienia postępowania Wyżej wymienione postępowanie powiązane jest z przetargiem Utworzenie oraz modernizacja cyfrowych baz danych: EGiB, BDOT500 oraz GESUT dla potrzeb realizacji projektu „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego” – etap I prowadzonym przez lidera projektu „e-Geodezja” Powiat Lubelski. W dniu 15 września 2017 roku Zarząd Powiatu w Lublinie ogłosił, że ww. przetarg w części dotyczącej Powiatu Parczewskiego został unieważniony na podstawie art. 93 ust. 2 i ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. Mając na uwadze powyższe, dalsze prowadzenie postępowania staje się niecelowe i nie leży w interesie publicznym. Obecnie nie można określić, w jakim terminie zostanie ogłoszony przez Powiat Lubelski przetarg dotyczący Utworzenia oraz modernizacji cyfrowych baz danych: EGiB, BDOT500 oraz GESUT dla potrzeb realizacji projektu „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego” – etap I dla części dotyczącej Powiatu Parczewskiego. Należy stwierdzić, że w przypadku dalszego trwania postępowania i ewentualnego wyboru Wykonawcy zostaje on narażony na ewentualne wysokie straty. Związane jest to z tym, że w przypadku podpisania umowy z Wykonawcą przez Powiat Parczewski przy równoczesnej nieznanym terminu

ogłoszenia przetargu przez Lidera projektu „e-Geodezja” może skutkować nieokreślonym przedłużeniem obowiązywania umowy a tym samym brakiem pewności oraz możliwości zaplanowania przez Wykonawcę przyszłych przedsięwzięć. Należy zaznaczyć, że Wykonawca składający ofertę zna termin wykonania usługi, co pozwala mu przy odpowiednim zarządzaniu swoimi zasobami brać udział w innych przedsięwzięciach. Zamawiający żądał także aby udział w postępowaniu brał zespół osób zgłoszony przez Wykonawcę. W wielu takich przypadkach do udziału w postępowaniu zgłaszani są Podwykonawcy. Tym samym negatywnymi konsekwencjami nieokreślonego w chwili składania ofert czasu realizacji przyszłej umowy obarczonych może zostać wielu przedsiębiorców. Zamawiający nie mógł na wcześniejszych etapach przeprowadzanego postępowania przewidzieć, że w przypadku unieważnienia postępowania nie będzie znana data, a nawet przybliżony termin w którym zostanie ogłoszone nowe postępowanie dotyczące Utworzenia oraz modernizacji cyfrowych baz danych: EGiB, BDOT500 oraz GESUT dla potrzeb realizacji projektu „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego” – etap I przez lidera projektu Powiat Lubelski.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.